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Secretaria Municipal do Sistema de Infraestrutura

Data de Referência/Preço: 12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: DATA: 1/3/2022

255,412.39R$                                                                                   0.00%

Obra
PAVIMENTAÇÃO DA RUA MASSEMIRA BRESSAN SERAFIM  -                             
                          BAIRRO DE COSTA

Item Código Banco Descrição Unid Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 982.55 0.38 %
 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X1,25m) COM 

ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO
m² 2.5 322.05 393.02 982.55 0.38 %

 2 DRENAGEM PLUVIAL 16,243.60 6.36 %
 2.1  00000115 Próprio TUBO  DE CONCRETO SIMPLES - DN 300 mm M 58 32.60 39.78 2,307.24 0.90 %
 2.2  00000633 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 300 mm, 

SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO COM USO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA OU 
RETROESCAVADEIRA, VALA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 m 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M 58 28.65 34.96 2,027.68 0.79 %

 2.3  00000643 Próprio SAIBRO: CARGA, MANOBRA, DESCARGA LIVRE, ESPALHAMENTO 
MECANIZADO DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA (SAIBRO) NO LOCAL DA 
OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,0 m³, EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE 
IGUAL OU INFERIOR A 10,0 Km.

M³ 49 29.75 36.30 1,778.70 0.70 %

 2.4  00000552 Próprio BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 70X70 cm 
MEDIDA INTERNA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO 
DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Unid. 14 592.90 723.57 10,129.98 3.97 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 187,715.37 73.50 %

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA MASSEMIRA BRESSAN SERAFIM - BAIRRO DE COSTA, MORRO DA FUMAÇA (SC)MUNICÍPIO/LOCAL:
PROJETO/OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS 8 cm, DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO .
EMPRESA EXECUTORA:

SINAPI - 11/2021 - Santa 
Catarina
SBC - 12/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 07/2021 - Santa 
Catarina
SIURB INFRA - 01/2021 - 
São Paulo

 22,04% Desonerado:  0,00% - 
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético

120 DIAS

TOTAL DA TOMADA DE PREÇO: % EXECUTADO:

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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 3.1  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 2421 0.35 0.42 1,016.82 0.40 %

 3.2  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

m² 2421 1.79 2.18 5,277.78 2.07 %

 3.3  00000462 Próprio MEIO-FIO (GUIA DE BORDO DA PAVIMENTAÇÃO) DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES 12x30x80cm, Fck = 25 MPa

m 594 18.00 21.96 13,044.24 5.11 %

 3.4  00000463 Próprio MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, PARA TRAVAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO, DIMENSÕES 12x30x80cm, Fck = 25 MPa

m 32 18.00 21.96 702.72 0.28 %

 3.5  00000464 Próprio MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO (GUIA E TRAVAMENTO), DIMENSÕES 12x30x80cm, REJUNTADO 
C/ ARGAMASSA (1:4 cimento:areia), INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO

m 626 8.90 10.86 6,798.36 2.66 %

 3.6  00000717 Próprio LAJOTA 30x30x8 cm: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30 X 30 cm, ESPESSURA 8 
cm, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL, AREIA DE 
ASSENTAMENTO  TIPO FINA, ISENTA DE TORRÕES DE TERRA  
(MUSSOLINI),  AREIA LAVADA MÉDIA PRA REJUNTE DE MEIO FIO E DAS 
SARJETAS ( COM LARGURA DE 40 cm), PÓ DE PEDRA PARA 
REJUNTAMENTO, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 
COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA.

m² 2421 54.45 66.45 160,875.45 62.99 %

 4 URBANIZAÇÃO - CALÇADAS 45,680.99 17.89 %
 4.1  00000551 Próprio REATERRO DE PASSEIO PÚBLICO APILOADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 180.5 20.50 25.01 4,514.30 1.77 %
 4.2  00000465 Próprio LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 3 cm m³ 12.7 73.00 89.08 1,131.31 0.44 %
 4.3  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 29.55 607.56 741.46 21,910.14 8.58 %

 4.4  00000467 Próprio PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, DE CONCRETO, 
NA COR VERMELHA, DIMENSÕES DE 33x33 cm, ESPESSURA DE 2,50 cm,  
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II

m² 112.3 53.00 64.68 7,263.56 2.84 %

 4.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 819.75 10.86 13.25 10,861.68 4.25 %
 5 URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO 4,789.88 1.88 %
 5.1  00000468 Próprio FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA (FAIXA DE PEDESTRES), 

SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA, L = 0,50 m
UNID. 8 66.50 81.15 649.20 0.25 %

 5.2  00000469 Próprio FORNECIMENTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE 
MÁXIMA PERMITIDA) MODELO R19, DIÂM. = 0,50 m

UNID. 2 78.00 95.19 190.38 0.07 %

 5.3  00000549 Próprio FORNECIMENTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MODELO R1 (PARE), 
FUNDOS VERMELHO / ORLA E LETRAS BRANCAS, SINALIZAÇÃO SEMI-
REFLEXIVA, DIÂM. = 0,50 m, LADO 0,25 m

UNID. 3 110.00 134.24 402.72 0.16 %
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 5.4  00000474 Próprio HASTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE  2"/ 2 mm DE ESPESSURA  / 
COMPRIMENTO DE 3,00 m COM ALETA

UNID. 13 75.00 91.53 1,189.89 0.47 %

 5.5  00000471 Próprio FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO DE DUAS PLACAS 
ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 
45x25 cm, PADRÃO DO MUNICÍPIO, COMPLETA COM HASTE, SEM 
MONTAGEM E SEM COLOCAÇÃO.

UNID. 1 245.00 298.99 298.99 0.12 %

 5.6  00000472 Próprio MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UNID. 14 59.50 72.61 1,016.54 0.40 %
 5.7  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m² 56 15.25 18.61 1,042.16 0.41 %

Tipo de Licitação Total sem BDI 209,319.88
Abertura da Licitação Total do BDI 46,092.51

Número do Processo Licitatório Total Geral 255,412.39
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